

CONTROL DE LA REVISIÓN

Revisión	Descripción	Numerales que cambian de la anterior revisión	Fecha
0	Versión 0	N/A	08/07/2016
1	Versión 1 – Respuesta a observaciones interventoría		03/08/2016
2	Versión 2 - Observaciones de la interventoría		18/08/2016
3	Versión 3 – Observaciones de la interventoría		09/09/2016
4	Version 4 – Observaciones de la interventoría		11/10/2016
5	Versión 5 – Actualización		01/09/2017

Tabla de Contenido

10 PRESUPUESTO 2

Índice de Anexos

Anexo 10.1. Presupuesto

10 PRESUPUESTO

De manera Anexa (Anexo 10.1) se presenta el Presupuesto de Ejecución de las obras propuestas y ejecución del Plan de Manejo Ambiental y Social para la Etapa de Construcción, el Contrato de la Concesión Santana-Mocoa - Neiva para la **Unidad Funcional 1 – UF 1** correspondiente a la Rehabilitación de la calzada existente entre Neiva Sur- Campoalegre Norte, con una longitud aproximada de 21,81 Km.