

CONTROL DE LA REVISIÓN

Revisión	Descripción	Numerales que cambian de la anterior revisión	Fecha
0	VERSION 0		19-09-2017
1	VERSION 1	Revisión interventoría	15/10/2017
2	VERSIÓN 2		04/12/2017
3	VERSIÓN 3		29/12/2017



Tabla de Contenido

10 PRESUPUESTO 3

Índice de Anexos

Anexo 10.1. Presupuesto

10 PRESUPUESTO

De manera Anexa (Anexo 10.1) se presenta el Presupuesto de Ejecución de las obras propuestas y ejecución del Plan de Manejo Ambiental y Social para la Etapa de Construcción, el Contrato de la Concesión Santana-Mocoa - Neiva para la **Unidad Funcional 5 – UF 5** correspondiente a la Rehabilitación de la vía existente entre El Cable – San Juan de Villalobos, con una longitud aproximada de 31,67 Km.